
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře 

smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje 
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a 
případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na 
veřejnou zakázku 

 

„Izolace proti vlhkosti MŠ Chlum“ 
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1. Smluvní strany 

 
Objednatel  Obec Všestary 
adresa:    Všestary 35, 503 12 Všestary 
zastoupené:  JUDr. Zuzana Zlatohlávková – starostkou obce 
IČ:    00269760 
DIČ:   CZ00269760 
daňový režim:  neplátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
č. účtu:   1080773349/0800 
(dále jen „Objednatel“) 

 

 
Zhotovitel:  

zapsaná v obchodním rejstříku: ……………………………………… 
zastoupený:  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických ……………… 
IČ:   ……………………………….. 
DIČ:   …………………………… 
daňový režim:  …………………  
bankovní spojení:   …………………………    
č. účtu:    ………………………… 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

 
2. Rozsah předmětu smlouvy 

 Rozsah předmětu smlouvy 
 Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „Izolace 
proti vlhkosti Mateřské školy Chlum“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  
 Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace  skutečného 
provedení stavby. 
 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a 
s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením a dále 
v souladu s podmínkami, týkajících se Zhotovitele. Rozsah předmětu díla je vymezen 
projektovou dokumentací „Izolace proti vlhkosti Mateřské školy Chlum“, autor 
dokumentace: Ing. Zdeněk Hrouda a předanou Objednatelem Zhotoviteli. 
 Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a 
činnosti: 
 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla,  
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  
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 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 
 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  
 důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla. 
 

 
 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 
 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 
dodávky stavby. 
 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech 
pdf a dwg. 
 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad. 
 Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 
 Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“. 
 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko. 
 

3. Termíny a místo plnění 
 Termín zahájení: 
 Termínem zahájení se rozumí den v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl 
práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
 Termín dokončení: 
 Termínem dokončení se rozumí den v němž Zhotovitel písemně oznámí 
Objednateli, že dokončil řádně a včas veškeré práce a dodávky.  
 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději 
do 28.08.2012 (hodnotící kritérium) kalendářních dnů od zahájení prací. 
 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a 
Objednatel je povinen dříve dokončené  dílo převzít a zaplatit. 
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 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li 
mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s 
prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 
 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za  
podstatné porušení smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo 
z důvodů na straně Objednatele. 

 
 Harmonogram provádění prací. 
 Zhotovitel bude předkládat aktualizovaný plán prací na následující týden. 

 
 Místo plnění 
 Místem plnění je Královéhradecký kraj, obec Všestary, objekt MŠ Chlum č.p. 44, 
č.p. 130 (viz projektová dokumentace). 

 
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 Výše sjednané ceny: 
 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se  smluvní 
strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších 
předpisů dohodly na ceně: 

 
Cena díla bez DPH  …………………. Kč 
Výše DPH   …………………. Kč 
Cena díla včetně DPH  …………………. Kč 

 
 

 Obsah ceny 
 Cena  díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta 
včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 
 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí 
předané Projektové dokumentace.  
 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
zejména i náklady na 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- vypracování dokumentace  skutečného provedení stavby 
- opatření k ochraně živnostního prostředí 
- organizační a koordinační činnost  
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 
- zajištění nezbytných dopravních opatření 
- pojištění stavby a pojištění osob 
- likvidaci odpadu 

 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 
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 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel 
výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 
odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je 
součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu 
těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 
 
 Podmínky pro změnu ceny 
 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 
 Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla 
dojde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Zadávací (Projektové 
dokumentace) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

 
 Způsob sjednání změny ceny 
 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 
 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem. 
 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto  
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními 
podmínkami, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
Smlouvou o podpoře mezi Fondem a příjemcem podpory z OPŽP a ostatními 
podmínkami OPŽP, které se týkají předmětné akce. 

 
 
 

5. Platební podmínky 
 Zálohy 
 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
 Postup plateb 
 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 
faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.  
 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 
smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne  jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za 
to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel 
fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.Nedílnou součástí faktury musí být 
soupis provedených  prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
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 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané 
ceny. 
 Podmínkou pro úhradu poslední faktury (konečná faktura) je předání a převzetí 
díla. 

 
 Zajištění řádného odstranění vad a nedodělků 
 Zhotovitel předá Objednateli před podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bankovní záruku (originál záruční listiny) ve smyslu      § 313 obchodního zákoníku 
ve výši 200.000,- Kč, z níž může  Objednatel uspokojit své nároky (na první výzvu 
bez jakýchkoliv omezujících podmínek), pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní 
vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla a uvedené v protokole o předání 
a převzetí díla.  
 Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. 
Současně má Objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti, a to ve výši 100.000,- Kč. 
 Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem bez zbytečného odkladu poté, co 
Zhotovitel odstraní poslední vadu či nedodělek uvedené v protokole o předání a 
převzetí díla. 
 
 Lhůty splatnosti 
 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury.  

 
5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- název stavby / projektu  („Energeticky úsporná opatření 

Mateřské školy Všestary“) 
- registrační číslo projektu (CZ.1.02/3.2.00/10.07638) 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle 

dohodnutého způsobu  
 
5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 

5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 

 
6. Majetkové sankce 
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 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě plnění je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 
15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 10.000,- 
Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.  
 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 
odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  prodlení. 
 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu 2.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu 
a za každý den  prodlení. 
 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 
 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají 
obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
 Sankce za nevyklizení staveniště 
 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

 
 Objednatel může případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury  

Zhotovitele. 
 
 

7. Staveniště 
 Předání a převzetí Staveniště 
 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o 
dílo,  pokud  se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání 
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Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu 
předání a převzetí díla. 
 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

 
 Vyklizení staveniště 
 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději 
do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 
 

8. Stavební deník 
 Povinnost vést stavební deník 
 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. 
 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 
 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  
 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti  rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu staveniště,  počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků 

- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a 

ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí Stavebního deníku. 

 
 

 Kontrolní dny 
 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. 
Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů 
před jeho konáním. 
 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
 Pokyny Objednatele 
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 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými 
zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele 
případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 
 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

 
 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

 
 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 
 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

 
10. Subdodavatelé (podzhotovitelé) 

 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo 
prováděl sám. 
 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli před uzavřením smlouvy se 
svým podzhotovitelem předložení nabídek alespoň tří různých podzhotovitelů na 
tutéž subdodávku. Přitom má Objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím 
určených podzhotovitelů k podání nabídky. O výběru konkrétního podzhotovitele 
rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru 
podzhotovitelů Zhotovitel. Nabídka Zhotovitelem vybraného podzhotovitele však 
nesmí být cenově vyšší a termín dokončení předmětné části díla delší, než nabídka 
podzhotovitele, kterou preferuje Objednatel. 
 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.  

 
 Rozsah prací prováděných subdodavatelsky 
 Podmínkou poskytnutí podpory, tedy i podmínkou objednatele je omezení míry 
subdodávek na stavebních projektech, přičemž maximální přípustný objem na akci 
může dosáhnout max. 30 % z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je 
pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty 
pro zhotovitele.  
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 Za porušení povinnosti definované v čl. 10.2.1 je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč. 

 
11. Předání a převzetí díla  

 Organizace předání díla 
 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří 
dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

 

 Protokol o předání a převzetí díla 
 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

 
12. Záruka za jakost díla 

 Odpovědnost za vady díla 
 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době.  
 Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců.  
 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy. 

 
 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode 
dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává.  
 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 
hod po obdržení reklamace (oznámení).  
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13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 Vlastnictví díla 
 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

 
 Nebezpečí škody na díle 
 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
14. Pojištění díla 

 Pojištění zhotovitele 
 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění 
je povinen na požádání předložit Objednateli. 
 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
15. Vyšší moc 

 Definice vyšší moci 
 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.. 

 
 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek  stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 
 

16. Změna smlouvy 
 Forma změny smlouvy 
 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 
 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
 

17. Ostatní ujednání 
 Ostatní ujednání smlouvy 
 Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při 
činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím 
subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 
 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní 
vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním 
zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním 
mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž 
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soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran 
soud určený podle sídla objednatele. 
 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 
 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. 
změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé 
výzvy k plnění či placení ) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou  v záhlaví  této  smlouvy.  Nebude-li  na  
této  adrese  zásilka  úspěšně  doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí 
zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 
 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 
podepisují. 
 
 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 
1. Oceněný položkový rozpočet 
2. Projektová dokumentace autor dokumentace: Ing. Zdeněk Hrouda 
 

 

 

 

 

________________     _____________ 

Za Objednatele     Za Zhotovitele 
 


